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Adres strony internetowej, na ktérej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
www.bip.malopolska.pl/ugkamienica www.kamienica.net.pl

Kamienica: Budowa chodnika w ciagu drogi wojewoédzkiej nr 968 Lubien -
Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzez na odcinku 16 + 587 + 17 + 633 w
miejscowosci Szczawa. Remont chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr
968 Lubien - Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzez na odcinku 19 + 230 + 19
+ 380 w miejscowosci Szczawa
Numer ogtoszenia: 175940 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamc')wienia publicznego
Dzawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupow (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Urzad Gminy Kamienica , ul. Kamienica 420, 34-608 Kamienica, woj. matopolskie, tel. 018
3323004, 3323025 wew. 23.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.kamienica.iap.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: Budowa chodnika w ciagu drogi wojewodzkiej nr 968
Lubien - Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzez na odcinku 16 + 587 + 17 + 633 w miejscowosci Szczawa. Remont
chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 968 Lubien - Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzez na odcinku 19 + 230 +
19 + 380 w miejscowosci Szczawa.

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 968 Lubieh - Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzez na odcinku 16 + 587 + 17 + 633 w
miejscowosci Szczawa. Budowa chodnika obejmuje wykonanie: 1. Robét rozbiérkowych i przygotowawczych: -
rozbiérka bariery ochronnej o dt. 53 mb wraz z wywozem, - rozbidrka czesci przepustow i scianki czotowej 5,5 m3,
- rozbiorka krawedzi nawierzchni asfaltowej - 104,6 m2, 2. Robot ziemnych: - mechaniczne korytowanie 2510,40
m2, - wykonanie nasypéw do niezbednej niwelety 684,5 m3, 3. Kanalizacji deszczowej: - wykonanie wpustow
deszczowych fi 500 mm - 20 szt., - wykonanie studni rewizyjnych fi 1000 mm - 21 szt., - wykonanie studni

rewizyjnych fi 1200 mm - 4 szt., - wykonanie studni wpadowej fi 1500 mm - 1 szt., - dostawa i montaz
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separatorow koalescencyjnych PSW Lamela 10/100 - 4 szt., - wykonanie przykanalikéw z rur PCV fi 200 mm - 70
mb, - wykonanie kanatu z rur PCV fi 315 mm - 73 mb, - wykonanie kanatu z rur PCV fi 400 mm - 800 mb, -
wykonanie $cieku z korytek betonowych - 49 mb, - przediuzenie istniejgcego przepustu fi 1000 mm o 1 mb, -
wymiana fragmentow rur przepustéw fi 1000 mm - 2 mb, - wykonanie $cianki czotowej przepustu fi 1000 mm - 8
m3, - naprawa miejscowa powierzchni scianek czotowych przepustow - 4 m2, - wykonanie umocnien dna wylotéw
przepustow z kamienia tamanego - 15,5 m2, - wykonanie umocnien skarp przepustow z ptyt azurowych - 8,64 m2,
4. Chodnika i poszerzen jezdni: - utozenie kraweznika drogowego - 1046 mb, - utozenie obrzeza betonowego -
1050mb, - utoZzenie nawierzchni z kostki brukowej - 1800 m2, - wykonanie poszerzenia jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - 366,10 m2, - dostawa i montaz poreczy ochronnych U-12a - 54 mb, - dostawa i montaz
barieroporeczy - 106 mb, - wykonanie ubezpieczenia skarp ptytami azurowymi - 363 m2, 5. Zjazdow
indywidualnych: - wykonanie podbudowy dla uzyskania niezbednej niwelety na pofaczeniu chodnika ze zjazdami -
359,6 m2, - wykonanie nawierzchni ttuczniowej - 359,6 m2, 6. Rob6t wykonczeniowych: - plantowanie skarp -
1569 m2, - humusowanie i obsianie skarp - 1569 m2, 7. Roboty dodatkowe: - utozenie rury ochronnej typu Arot fi
110 mm (dzielonej) - 6 mb. Remont chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej nr 968 Lubien - Mszana Dolna -
Kamienica - Zabrzez na odcinku 19 + 230 + 19 + 380 w miejscowosci Szczawa Remont chodnika obejmuje: -
rozbiérke istniejgcej nawierzchni z ptyt chodnikowych oraz kostki betonowej, - rozbiérke kraweznik drogowych oraz
obrzezy chodnikowych, - regulacje wysokosciowg studzienek telekomunikacyjnych - utozenie nowych kraweznikéw
drogowych 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem, - utozenie nowych obrzezy chodnikowych 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem, - wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym oraz naturalnym, - utozenie
nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6¢cm, - utozenie nawierzchni chodnika na zjazdach z kostki betonowe;j
gr. 8cm - uzupetnienie ubytkdéw w nawierzchni bitumicznej, - plantowanie skarp. Organizacja i uzgodnienie Projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Przedmiotem niniejszego
postepowania nie jest zawarcie umowy ramowe;..
1.1.5)
|:| przewiduje sie udzielenie zamoéwien uzupetniajacych

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamoéwien uzupetniajacych
11.1.6) Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.52-5.
I1.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakorczenie: 30.06.2016.

SEKCJA IllI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM | TECHNICZNYM

lil.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium. Ustala sie wadium dla catosci
przedmiotu zamowienia w wysokosci: 20 000,00. zt. Stownie: dwadziescia tysiecy ztotych 00/100

ll.2) ZALICZKI
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lil.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA
TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakiadaja obowiazek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Dziatalno$¢ prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamdwienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnien.
l1.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawce realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadajace;j
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia tj. polegajacej na wykonaniu
budowy/remontu chodnika dla pieszych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie. Ocena spetnienia w/w
warunku dokonana zostanie zgodnie z formutg spetnia / nie spetnia w oparciu o informacje przedstawione
w dokumentach zatgczonych do oferty.
l1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawce dysponowania jedng osoba, posiadajaca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej. Ocena spetnienia w/w
warunku dokonana zostanie zgodnie z formutg spetnia / nie spetnia w oparciu o informacje przedstawione
w dokumentach zatgczonych do oferty.
lI.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawce posiadania optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.
Ocena spefnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formutg spetnia / nie spetnia w oparciu o
informacje przedstawione w dokumentach zatgczonych do oferty.
I.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
lll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu nalezy przedlozy¢:

e wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zatgczeniem dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaty wykonane

W sposOb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
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prawidiowo ukonczone;

e wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci odpowiedzialnych za
Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztaicenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze

zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami;

e oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadajag wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

e opfacong polise, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

lll.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy

przedtozy¢:

e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo sktadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skifadania ofert;

e aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spofecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozioZzenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyszji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw

o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

e wykonawca powolujacy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu na zasoby
innych podmiotow, ktére beda braly udziat w realizacji czesci zamoéwienia, przedkfada takze dokumenty

dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

ll.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedktada:
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ll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy,

ze:

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

albo sktadania ofert;

® nie zalega z uiszczaniem podatkow, optat, skladek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo Ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo

skfadania ofert;

ll.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

® [ista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowe;j;

ll.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt lll.4) albo w pkt Ill.5)
- formularz ofertowy - zatacznik nr 2 - uproszczone kosztorysy sporzadzone na podstawie przedmiaréw robét

stanowigcych zatgcznik nr 9 - wzér umowy - zatgcznik nr 10

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:
1-Cena-97
2 - okres gwarancji w miesigcach (min.60 miesiecy) - 3

IvV.2.2)

|:| przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktérej bedzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkéw zmian

Zamawiajacy zastrzega prawo do zmian postanowien zawartej umowy w sytuacji zaistnienia nastepujacych
okolicznosci: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robét jest mozliwa w przypadku: a) zmian
spowodowanych warunkami atmosferycznymi, w szczegolnosci klesk zywiotowych, warunkami atmosferycznymi

odbiegajacymi od typowych uniemozliwiajgcymi prowadzenie robét budowlanych, b) zmian spowodowanych
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nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami terenowymi, c) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, d) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentaciji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, e) wczesniejszym wykonaniem przedmiotu
zamowienia f) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego i Wykonawcy, skutkujgcym
niemozliwo$cig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, w szczegolnosSci
wystapienia zaméwien dodatkowych 2) zmiana sposobu spetniania $wiadczenia na skutek zmian technologicznych,
spowodowanych w szczegolnosci niedostepnoscig na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji,
koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentaciji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzanh grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 3) zmiana sposobu wykonywania przedmiotu
umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym w/w zmiana spowodowana moze by¢
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie
warunkow faktycznych na terenie budowy, wptywajacych na zakres lub sposdb wykonywania przedmiotu umowy,
tj. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, itp.; 4)
zamiana tych postanowien, ktére majg zwiazek ze zmienionymi regulacjami prawnymi wprowadzonych w zycie po
dacie podpisania umowy, wywolujgcych potrzebe zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany; 5)
zmiana oznaczenia danych dotyczacych zamawiajgcego i/lub wykonawcy. 6) zmiany zakresu czesci zamdwienia
powierzonej podwykonawcom, 7) Jezeli w realizacji umowy beda wystepowa¢ podwykonawcy, na zasobach,
ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc spetianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
o ktérych mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego
podwykonawce lub zrezygnowaé z niego pod warunkiem wykazania - przez Wykonawce- Zamawiajacemu, iz nowy
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. 8) w przypadku, kiedy w
umowie znajduja sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe
ze wzgledu na obowigzujace przepisy prawa - w zakresie, ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedéw. 9)
wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacija projektowa, w
sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, t.j. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu niniejszego zaméwienia, w
takim wypadku wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian. zmiana taka wymaga sporzadzenia protokotu
koniecznosci zatwierdzonego przez zamawiajgcego i wykonawce w porozumieniu z projektantem. 10)
wprowadzenia zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem ze zmiany
te bedg korzystne dla zamawiajacego (np: powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje przedmiotu umowy, powodujace poprawnie parametrow technicznych, wynikajace z
aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw, w takim wypadku
wynagrodzenie wykonawcy pozostaje bez zmian. 11) Zmniejszenia zakresu zamoéwienia: - z przyczyn niemozliwych

wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajgcedo., - z powodu braku srodkéw na sfinansowanie catosci
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zamowienia, 12) Zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia przewidzianego w umowie, spowodowanego
koniecznoscig zmniejszenia zakresu zamowienia: - z powodu braku srodkéw na sfinansowanie cato$ci zamoéwienia
- z przyczyn niemozliwych wczesniej do przewidzenia przez Zamawiajgcego, 13) Zmiana wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego w umowie spowodowana zmiang stawki podatku VAT 14) pozostate rodzaje zmian spowodowane
nastepujacymi okoliczno$ciami: a) zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na
inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ i innych oséb kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy,
inspektora nadzoru itp. oraz oséb reprezentujacych strony b) zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu
realizowanych przez niego robét jest mozliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego zgodnie z art. 6471 kc.
Zmiana podmiotow trzecich na etapie realizacji zamowienia na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu jest mozliwa, jesli nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenia zamowienia
publicznego dotychczasowy podwykonawca, ¢) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ, d) zmianie ulegty przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, e) zmianie ulegly
stawki podatku VAT, f) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu, g) zmiany w kolejnosci termindw wykonywania robét budowlanych, h) zmiana terminéw realizacji
poszczegdlnych etapow realizacji robot.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.bip.malopolska.pl/ugkamienica www.kamienica.net.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: Siedziba Zamawiajgcego pok.
nr 16 (ksero, koszt kserokopii, ptyta CD, dyskietka - koszt nosnika) bezptatnie stronie: www.kamienica.net.pl,
www.bip.malopolska.pl/ugkamienica.

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 29.07.2015
godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy Kamienica 34 - 608 Kamienica 420 pok. nr 12 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamdwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamoéwienia: nie
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