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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoéwienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnoszg sie do wykonania i odbioru robé6t podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych przy realizacji zamdéwienia publicznego pod nazwa:

Remont / wyposazenie/ placu rekreacyjno-sportowego —,,skatepark”

na dz. nr ewd. 2156/5, 183

Lokalizacja: Kamienica, dz. ewd. nr 2156/5, 183

Specyfikacje Techniczne przeznaczone s3 do stosowana jako zatgcznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
objetych zadaniem.

Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze funkcjonowa¢ samodzielnie, a musi by¢
rozpatrywany tgcznie z dokumentacjg techniczng oraz SIWZ.

1.2. Przedmiot i zakres zamdwienia.

1.2.1. Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest budowa boisk o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z ogrodzeniem.

1.2.2. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczna.
Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajace i majace na celu realizacje wszelkich

robdt objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania, a to:
- montaz urzgdzen stafych skate parku i fawki z koszem

1.3. Nazwy i kody.

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

1.4. Wyszczegolnienie i 0pis prac towarzyszacych oraz robdt tymczasowych.

Oprécz robo6t podstawowych konieczne bedzie wykonanie wytyczenia obiektéw oraz pomiary kontrolne .

1.4.1  Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych ;

SST-6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU , WYPOSAZENIE
1.5. Teren budowy.

1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren realizacji rob6t zlokalizowany jest w obszarze istniejacego kompleksu, potozonego w bezposrednim sgsiedztwie
drogi dojazdowej do centrum miejscowosci i nie wymaga wykonania specjalnych utwardzen dojazdéw lub drég
tymczasowych.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych
warunkach umowy.

Zamawiajacy, w protokole przekazania, wskaze punkty poboru mediéw na czas realizacji budowy.

1.5.3. Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowiagzany do opracowania projektu organizacji robét, ktéry musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposo6b realizacji rob6t, w oparciu
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o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora, realizacja umowy oraz harmonogramem robét.

Projekt powinien zawierac¢ i opisywac co najmniej:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- przewidywane ogrodzenia tymczasowe,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét.

1.5.4. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowiagzany jest do utrzymania przylegtych do terenu rob6t chodnikéw i jezdni w stanie czystym
i nienaruszonym poprzez wlasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen. Ewentualne uszkodzenia
i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bez mozliwosci ubiegania sie o dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytutu.

1.5.5. Ochronaiutrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia
uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposdéb satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymaé realizacje robot, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenistwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane
przez Inspektora.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakdw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb
ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace
informacje o wykonywanej inwestycji.

1.6. Ochrona wilasno$ci i urzadzen.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych
sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca potwierdzi
u odpowiednich witadz, ktére sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie dostarczonej przez
zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t. W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia
takich robét. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

1.7. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robdt wykonaweca jest zobowiazany znac¢ i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

1.8. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia
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i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry moégtby powsta¢ w okresie
realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw. Uzycie materiatéw, ktére wpltywaja
na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte
do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére
sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OkreS$lenia podstawowe.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja okre$lajaca cechy charakterystyczne, lokalizacje, gabaryty i parametry
przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor - osoba posiadajaca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujgca interesy Zamawiajacego
w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca lub korygujaca je.

Jednostka Projektowa - osoba lub zesp6t os6b firmy wykonujgcej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.
Ksiega (ksigzka) Obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych

zalacznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) - warstwa majaca za zadanie przejac¢ i roztozy¢ obcigzenie pochodzace od ruchu na podtoze
gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodnosc¢ - zgodno$¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczajgce teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robét, z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez cztowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.
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Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamowienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujacy m.in. sposéb realizacji
uwzgledniajacy ,Prawo zamdwien publicznych”.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego - zamdéwienia, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczng,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych.

Zamawiajgcy - jednostka zlecajaca i finansujgca realizowane Zamoéwienie.

Przyjete 0znaczenia i skroty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ST - Specyfikacje Techniczne

SST - Szczego6towe Specyfikacje Techniczne
DP - Dokumentacja Projektowa

PZ] - Program Zapewnienia JakoSci

JP - Jednostka Projektowa

2. MATERIALY I URZADZENIA.

2.1. Informacje ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty i wyroby zgodnie z wymaganiami DP i niniejszych ST.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpic
roOwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami,
$wiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznos$ci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.
Nie przewiduje sie dostarczania materiatéw badz wyrobéw przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédia uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdét musza by¢ zgodne
z wymaganiami okre$lonymi w poszczegé6lnych SST. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét staltych wykonawca przedtozy Inspektorowi do akceptacji szczegétowa informacje
o zrédle produkgji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych
i préobek. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Inspektora udzielona jakiejs partii materiatéw z danego
Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej SST. W przypadku stosowania
materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodta, wiaczajac te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zr6det wymaga akceptacji Inspektora.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Inspektor moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne
z wymaganiami SST. Inspektor jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wlasnos$ci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Inspektor jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatléw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez Inspektora, wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujgce warunki:
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a) W trakcie badania, Inspektorowi bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta
materiatéw lub urzadzen;

b) Inspektor bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty
i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robo6t.

2.3. Atesty materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych wymagane s3 atesty, kazda partia
dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materiatéw, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez Inspektora w dowolnym czasie.
W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatléw i urzadzen
zZ wymaganiami zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musza by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, zZe te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawece.

2.6._Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2 tygodnie
przed ich uzyciem lub wcze$niej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez akceptacji Inspektora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowacé
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot. Sprzet bedgcy wtasnos$cig wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny
z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczeg6towe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie
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moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT.

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych uktadéw komunikacyjnych miasta.
Zastosowanie $rodkéw transportu i innych maszyn ciezkich musi uwzgledniaé wymagania przepiséw miejskich
w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie stuzb miejskich. Liczba i rodzaje Srodkow
transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora,
w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniac
wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inspektora usuniete
z terenu budowy na polecenie Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie
stuzyt pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci
punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia
lub usuniecia punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez
w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw. Odprowadzenie wody z terenu budowy
i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek
i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inspektor moze
zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajgca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i SST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
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brak jest wyraznych przepiséw Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor musi mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostana przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi. Inspektor bedzie miat nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektora natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdéw. Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6ézniej jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Inspektor moze pobieraé
probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
wykonawcy s3 niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw
i robét z projektem wykonawczym i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. OBMIARY ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru i przedmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Zze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym
w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi
obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora. Diugosci i odlegto$ci pomiedzy okreslonymi
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punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez

$redni przekrdj. [losci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w caltym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce i Inspektora. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych
i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.4. Przedmiar robét.

Wszelkie roboty dodatkowe oraz te, ktdre nie zostaly przewidziane i wykazane w dokumentacji przetargowej
(Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia), a takze roboty zamienne zostang
zrealizowane na odrebne zlecenie Zamawiajgcego na podstawie wykonanych przez jednostke projektowa lub osobe
wskazang przez zamawiajacego przedmiaréw robét. Przedmiary nalezy sporzadzi¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi
zasadami, w formie wskazanej w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury dotyczacym m.in. formy dokumentacji
projektowej - w tym przedmiaréw robét -

8. ODBIORY ROBOT.
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8.1._Zasady ogdlne odbiordéw.

Roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:
a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.2. 0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

0dbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca i jednocze$nie powiadamia inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3._ Odbidr czeéciowy.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czes$ci robét. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

8.4. 0dbidér konnicowy robét.
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Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru konncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce protokotem
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy robét nastapi w terminie
ustalonym i po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw potrzebnych przy odbiorze
konicowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich obecno$ci. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja. W toku odbioru
koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetiajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych.

8.5._ Dokumenty do odbioru koncowego roboét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

» uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

+ ksiegi obmiaru,

+ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru,

+ sprawozdanie techniczne,

+ o$wiadczenie o zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

+ inne dokumenty wymagane przez inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

+ zakres i lokalizacje wykonanych robét,

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez inwestora,
» uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

+ date rozpoczecia i zakoniczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaty zgodnie z SIWZ ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym

nie podlegaja odrebnemu rozliczaniu. Cze$ciowe naleznosci za wykorzystane media, organizacje placu budowy zostang
realizowane na rzecz wia$ciwych jednostek wskazanych przez Inspektora w porozumieniu z innymi wykonawcami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
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10.1. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy.

Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajagcego dwa egzemplarze kompletnej
Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robdét.

10.2. Dziennik budowy.

(fezeli roboty prowadzone bedq na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe)

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy
beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢
jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne
i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pézniejszych dopiskdw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika
budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaré6wno wykonawce jak i Inspektora.
W szczegoblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt;

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét
zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na czasowe ich ograniczenia lub
spetnienia wymagan szczegolnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji roboét,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materiatéw, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone
i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci
i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez

przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

10.3. Ksigzka obmiaru robét.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego elementu realizowanych
robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robo6t robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdét,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy
zalacznik do umowy.

10.4. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentdéw wyszczegdélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
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b) Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wykonania robét nie wymagajgcych pozwolenia;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

f) Protokoty odbioru robét;

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw;

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu

Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

10.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

10.6.1. Informacje ogélne.

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora nastepujacych dokumentéw:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i zamawiajgcego.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur
ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

10.6.2. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca we wstepne;j fazie rob6t
przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po
zatwierdzeniu przez Inspektora.

10.6.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatéw,
urzadzen, lokalizacji i wielkoSci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkdw zostanie przekazany Inspektorowi.

10.6.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca dostarczy, przed zakoniczeniem robdt, po dwa egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji
i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia.

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy.
. Gwarancje producenta.

. Szczegbétowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu.

. Dane o osiggach i wielko$ci nominalne.

. Instrukcje instalacyjne wraz z danymi regulacyjnymi.

. Procedura rozruchu i testowania.

NO U WN =
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8. Zasady eksploatacji.

9. Instrukcja wytaczania z eksploataciji.

10. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.

11. Srodki ostroznosci.

12. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy.

13. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwo$cig smarowania.

14. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta.

15. Wykaz ustawien przekaznikéw oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i alarmowych.

16. Schematy potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o§wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriéw i elementéow
dodatkowych.

10.7. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.8. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak
i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami
ibedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

2. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zZniejszymi
Zmianami.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
Inspektora o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST-6 ZAGOSPODAROWANIE
TERENU , WYPOSAZENIE.

1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosz3 sie do wykonania i odbioru robét podstawowych, tymczasowych
i towarzyszacych przy realizacji zamdéwienia publicznego pod nazwa: Remont / wyposazenie/ placu rekreacyjno-
sportowego - ,skatepark” na dz. nr ewd. 2156/5, 183

Lokalizacja: Kamienica, dz.ewd.nr2156/5,183

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie nawierzchni i innych elementéw zagospodarowania terenu.

1.2.2. Zakres rob6t objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje wszelkich
robo6t objetych Dokumentacjg Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.2.1. przedmiotu, a to:

- dostawa i montaz sprzetu.

1.3. Nazwy i kody.

45235310-9 - Nawierzchnia drogi i placow,

1.3. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlng ST.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢
robdt zwigzanych z rozbidrky istniejacej nawierzchni oraz wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowg, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogélnej ST.

SPECYFIKACJA SKATEPARKU

Specyfikacja zawiera:

L Wymagania dotyczace materialéw na urzadzenia skateparku.
1. Konstrukcja urzadzen.
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2 Nawierzchnia jezdna.

3. Barierki ochronne.

4. Stal.

5. Bezpieczenstwo.

I1. Tolerancje.

II. Wiedza i doSwiadczenie.

V. Warunki Gwarancji opcji Prestiz.
V. Wykaz zatgcznikéw.

I. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW NA URZADZENIA SKATEPARKU
1) KONSTRUKCJA URZADZEN SKATEPARKU

a) Materiat

0 Plyty nos$ne (konstrukcyjne) musza by¢ wykonane ze sklejki ciemnej wodoodpornej obustronnie laminowanej o
grubosci nie mniejszej niz 18mm.

m| Moduly elementéw muszg mie¢ otwory o $rednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuzg do skrecania

modutéw ze sobg za pomocg Srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory elementéw majg dodatkowg funkcje
wentylacji. Widoczne sruby muszg by¢ zakonczone grzybkiem (zatgcznik nr 2).

O Na ptlytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostaé zainstalowany system
wentylacji z HPL-u o grubos$ci 6mm w taki sposdb, aby powodowatl swobodny przepltyw powietrza przez element
(zatgcznik nr 2).

m| Wszystkie panele boczne musza by¢ umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania wchtaniania wilgoci
przez elementy. Podstawki tego typu beda tez pehity funkcje dodatkowego systemu wentylacji (zatgcznik nr 2).
O Wekrety i Sruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na réwno z obiciem (przed

przykreceniem otwory muszg by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC tak, aby tebek sruby czy
wkretu schowat sie).

O Belki konstrukcyjne musza by¢ przykrecone do ptyt no$nych za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu
Torx 6x140. Na koncu kazdej belki muszg znajdowac sie minimum 2 wkrety.

O W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wlaz konserwacyjno-inspekcyjny
(zatacznik nr 3).

m| Belki konstrukcyjne wykonane z drewna swierkowego C24 czterostronnie struganego lub impregnowanego o
wymiarach 45mmx95mm

b) Laczenie ptyt
m| W celu przedtuzenia ptyty no$nej (konstrukcyjnej) trzeba zastosowac taczenie w ksztatt puzzle’a, aby unikna¢
rozdzielenia sie elementéw na skutek duzych obciazen i naprezen (zatacznik nr 1).

c) Warstwa podktadowa (warstwa oddzielajgca nawierzchnie jezdng od
konstrukcji urzadzenia)
O We wszystkich sekcjach o tukowym ksztatcie warstwa podkltadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej

wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 9mm (dopuszcza sie wykonanie z 10mm
Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.
| We wszystkich sekcjach o prostym ksztalcie warstwa podkltadowa wykonana jest ze sklejki ciemnej
wodoodpornej obustronnie laminowanej o grubos$ci nie mniejszej niz 18mm (dopuszcza sie wykonanie z 12mm
Polietylenu) i przykrecona do konstrukcji za pomoca stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Torx 5x60 lub 6x60.

d) Gwarancja jakosci i powtarzalnosci

W celu zwiekszenia precyzji wykonania i powtarzalnosci elementéw, wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne ptyty nosne
(konstrukcje) powinny by¢ wycinane za pomocg maszyny numerycznej CNC*./ Computerized Numerical Control/
(CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne.

2) NAWIERZCHNIA JEZDNA

O Konicowa powierzchnig jezdng musi by¢ 6mm profesjonalna mata RampLine lub material réwnowazny -
Skatelite, Ramparmour itp. Jest to wariant HPL o nies$liskiej powierzchni, Mata powinna by¢ przykrecona za pomocg
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60.

| Kolor maty HPL 6mm musi by¢ jasny. Nie dopuszcza sie stosowanie koloru ciemnego lub czarnego poniewaz w
okresach letnich rozgrzewa sie do wysokich temperatur a uzytkownicy ktdrzy sie przewracajg narazeni sg na poparzenia.
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O min. 90% otworéw pod wkrety musi by¢ przewierconych i rozwierconych pod gtéwki wkretéw za pomoca
numerycznej maszyny CNC.

ml min. 90% krawedzi w macie RampLine lub réwnowaznym materiale musi by¢ fazowanych przy uzyciu
numerycznej maszyny CNC (zatgcznik nr 4).

O Wszystkie gtéwki wkretéw musza by¢ zaglebione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na maksymalnie
1 mm (gtéwki wkretéw nie moga wystawac ponad powierzchnie ptyty).

m| Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczna materiatdw, badz tez nierdwnosci podtoza, na ktérym stoi element, na

taczeniach ptyt moga wystepowac szczeliny. W takim wypadku wszystkie takie miejsca muszg zosta¢ zaslepione masg
uszczelniajaco-klejaca. Zaleca sie stosowanie jasnych mat HPL w celu zmniejszenia rozszerzalnos$ci cieplnej. (zatacznik
nr 4).

m| Elementy takie jak grindbox, z racji na ich specyfike uzytkowania musza by¢ dodatkowo zabezpieczone z
kazdej strony jezdnej mata HPL o gr. 6mm. Odstapi¢ od tej reguty mozna tylko wtedy, gdy jeden z bokéw (ze wzgledu
na lokalizacje grindboxu) nie moze by¢ wykorzystany (zatacznik nr 5).

3) BARIERKI OCHRONNE
Wszystkie urzadzenia o wysoko$ci powyzej 1m muszg mie¢ porecze ochronne wzdtuz tytu i bokéw podestu (nie dotyczy
to wysokich funboxéw do skokéw, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia ryzyka

wypadku).

0 Barierki musza posiada¢ pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

m| Wysoko$¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

O Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana ze stali ocynkowanej, z profili 30x30mm i rurek #16mm o

rozstawach zgodnych z obowigzujaca norma

PN-EN 14974 z pézniejszymi zmianami.

m| Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca Srub metrycznych.

O Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu sze$ciokatnym SW
17¢10x90 (zatgcznik nr 6).

4) STAL

Porecze i inne elementy stalowe beda ze stali ocynkowane;.

m| Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o Srednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.

O Coping musi by¢ przymocowany do podestéw za pomocg

stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax lub Torx 6x60. Koncéwki rur musza by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami,
aby zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 7).

m| Copingiem na grindboxach moze tez by¢ stalowy profil o wymiarach 50x30x2mm.

m| Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, musza by¢ zamocowane blachy wzdtuz copingu o grubosci 3mm
iszeroko$ci 120mm, aby chroni¢ gérng warstwe jezdng od uszkodzen mechanicznych (zatgcznik nr 7).

| Wszystkie katowniki musza mie¢ na zgieciu zaokraglenia (stal walcowana na zimno), a ich korice musza by¢
zaokraglone.

O Porecze do $lizgania sie musza by¢ zamontowane na 6mm blachach o wymiarach 60x250mm i przykrecone do
podtoza za pomocg wkretéw typu Spax 6x60.

| Wszystkie otwory na blachach musza by¢ rozwiercone i fazowane tak, aby po przykreceniu wkretéw gtéwki nie
wystawaty.

O Wszystkie blachy najazdowe musza mie¢ szeroko$¢ w zakresie 350+400mm, i grubo$¢ 3mm. Musza by¢

montowane do elementéw za pomocg
stalowo-ocynkowanych wkretéw typu Spax 6x40 lub 6x60 i wspierac sie na konstrukcji minimum 60mm.

| Miejsce pod blache najazdowa musi by¢ wyfrezowane. Muszg stykac sie z podtozem, by stworzy¢ swobodng
linie przejazdu (zalacznik nr 8).

| Na narozach i na kantach piramid progi metalowe musza tworzy¢ gtadkie przejscie.

O Wszystkie odstoniete krawedzie maty 6mm HPL RampLine lub maty réwnowaznej musza by¢ zabezpieczone

ocynkowanymi stalowymi katownikami o grubo$ci 3mm i szerokosci w zakresie 30+50mm. Katowniki musza by¢
przymocowane wzdtuz $rodkowej linii co 250mm za pomocg wkretdw typu Spax lub Torx 6x40 lub 6x60. Na
elementach tukowych katowniki muszg by¢ wywalcowane - zatgcznik nr 9 (nie dopuszcza sie nacinania katownikéw lub
stosowania ptaskownikéw).
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O Okucie gérne na grindboxach na krétszym boku jest zawsze wpuszczone na réwno z ptyta. W przypadku gdy
grindbox jest szerszy niz 60cm, dtuzszy katownik tez jest wpuszczony na réwno z ptyta, w innym wypadku mozna
zamontowac go na plyte. Okucie musi by¢ wykonane z katownika o minimalnych wymiarach 50x50mm oraz grubosci
$cianki co najmniej 3mm (zatgcznik nr 10).

5) BEZPIECZENSTWO

m| W widocznym miejscu przy wejsciu na skatepark musi zosta¢ umieszczona instrukcja uzytkowania skateparku
(zatacznik nr 11).

| Dobdr elementéw i ich rozmieszczenie z zachowaniem stref bezpieczenstwa, a takze przestrzeganie instrukcji
uzytkowania minimalizuje ryzyko kontuzji podczas uzytkowania.

m| Wszystkie prace musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pod nadzorem oséb
uprawnionych.

m| Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ wymagane atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci
itp., oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentéw.

O Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na terenie objetym

niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie speinia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania
zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1497:2019, IDT) - Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan).

II. TOLERANCJE

Wszystkie wystawione krawedzie muszg by¢ ochronione ocynkowang stala.

Copingi mogg wystawac nie bardziej niz 12mm ponad powierzchnie blatu.

Wszystkie promienie nie moga zmienic sie bardziej niz 20mm od okreslonego wymiaru.
Otwory na ptytach w linii poziomej musza by¢ w odstepach minimum 450mm.

Przestrzenie otworéw na krawedziach arkusza plyt musza by¢ w odstepach minimum 250mm.
Wszystkie otwory przy krawedziach stykajacych sie ze sobg musza by¢ symetryczne.
Wymiary gabarytowe urzadzen moga réznic sie o 6% w zalezno$ci od katow.

NOo Uk wh e

I1I. WIEDZA I DOSWIADCZENIE

Bardzo wazne w tego typu inwestycji (skatepark to obiekt o podwyzszonym ryzyku kontuzji) jest zapewnienie jakoSci
wykonania, co mozna osiggna¢ jedynie wspoétpracujac z firmami, ktére juz w swojej dziatalnosci wykonywatly takie
obiekty.

Potencjalni wykonawcy musza mie¢ doswiadczenie w budowie skateparkow , gdyz taki obiekt jest specyficzny - to nie
jest typowy plac zabaw czy boisko sportowe. Dodatkowo muszg potwierdzi¢ je w postaci referencji, dzieki czemu
Zamawiajacy bedzie miat pewnos¢, ze powierza budowe profesjonalnej firmie.

Wymogi Zamawiajgcego:

1. Wykonawca wykaze, Zze w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert (wyjatek - firma dziata
krocej - bierzemy pod uwage okres jej istnienia) wykonat: min. 2 dostawy wraz z montazem drewniano-kompozytowych
urzadzen skateparku o warto$ci rob6t nie mniejszej niz 400 tys. zt brutto kazda. Wymagane jest podanie daty i miejsca
wykonania skateparku oraz zatgczenie dokumentéw potwierdzajacych, Ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoniczone.

2. Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z norma PN-EN
14974:2019, wydane przez jednostke posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnoznacznego
podmiotu na terenie innego kraju Unii Europejskiej. Nie dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych
przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami posiadajacymi uprawnienia do wydawania
certyfikatéw potwierdzajacych zgodno$¢ wyrobu z norma. Ponadto urzadzenia powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta i posiada¢ certyfikaty bezpieczenistwa. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca powyzsze dokumenty
zalaczyt do oferty jako przedmiotowe srodki dowodowe.

2. Wykonawca na etapie uzupetnienia podmiotowych S$rodkéw dotgczy oswiadczenie wskazujace, iz

brygadzista/kierownik instalacji posiada do$wiadczenie przy budowie/montazu co najmniej 10 skateparkow w
okresie ostatnich 5 lat wraz z przedstawieniem 10 certyfikatow instalacji.

IV. WARUNKI GWARANCJI DLA OPCJI PRESTIZ
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§1

1. Firma -Wykonawca badZz Gwarant zapewnia najwyzszg jako$¢ elementéw skateparku, na ktéry zostata
wystawiona karta gwarancyjna i udziela gwarancji na wytrzymato$¢ swoich produktéw pod warunkiem, Ze s3 one
wilasciwie, w normalny sposob uzytkowane przez deskorolkarzy, tyzworolkarzy, BMX-owcéw i hulajnogistow.
Ewentualne wady fabryczne ujawnione w okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie usuwac bezptatnie.

2. Wykonaweca zastrzega przy tym, iz ryzyko zwiazane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi
uprawiajgcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte z uzytkowania, zwigzane z ryzykiem
sportowym.

3. Normalne uzytkowanie jest definiowane jako:

a) Deskorolkarze, gdy uzywaja standardowych desek zakupionych od profesjonalnego producenta.

b) Lyzworolkarze, gdy uzywaja standardowych rolek zakupionych od profesjonalnego producenta.

c) BMX-owcy, gdy jezdza na standardowych rowerach BMX, ktére maja Pegi na kotach - pod warunkiem, ze sa

one profesjonalnie wykonczone, z zaokraglonymi krawedziami, by zapobiec zniszczeniu powierzchni.

d) Osoby jezdzace na hulajnogach, gdy uzywaja standardowych hulajn6g zakupionych od profesjonalnego
producenta.

4, Za wady fabryczne podlegajace gwarancji uwaza sie takie wady, ktére powodujg, Ze urzadzenie nie spetnia
funkecji wynikajacych z jego konstrukcji i przeznaczenia oraz sa wywotane przyczynami tkwiagcymi w sprzedanej rzeczy.
5. Za wady fabryczne nie uwaza sie uszkodzen mechanicznych powstatych w trakcie normalnej eksploatacji.

6. Czesci ramp i komponenty bedg dostarczone i zainstalowane zgodnie z projektem, tak jak to zostato okreslone

w rysunkach i dokumentacji technicznej.

§2

1. Przedmiotem gwarancji sg urzadzenia skateparku Wykonawcy, w specyfikacji okreslonej przez Wykonawce, na
ktdre zostata wystawiona karta gwarancyjna. Gwarancjg objete sa rOwniez elementy urzadzen wymienione w okresie
eksploatacji w trakcie gwarancyjnych interwencji serwisowych i wpisane do tabeli napraw umieszczonej na karcie
gwarancyjnej. Wszystkie pozostate elementy zainstalowane w trakcie uzytkowania produktu nie sg objete gwarancja.

2. Okresy gwarancji wynosza:

a. 3 lata ograniczonej gwarancji na: elementy nosne - konstrukcje drewniana, sklejke, drewno, kompozyt - mate
RampLine lub réwnowazna (nie dotyczy aktéw wandalizmu),

b. 3 lata gwarancji na: powierzchnie jezdna pod wzgledem Scieralnosci (sklejke i kompozyt - mate RampLine lub
réwnowazng),

C. 3 lata gwarancji na: stal ocynkowana i inne stalowe komponenty.

3. Okresy te liczone s3 od daty przekazania urzadzen. Wymienione podzespoty w czasie napraw gwarancyjnych

posiadajg gwarancje zgodna z okresem gwarancji catego skateparku jednak nie krétsza niz 12 miesiecy od daty ich
wymiany.

4. Warunkiem koniecznym do uznania roszczen Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji jest przedstawienie na
zyczenie Wykonawcy lub os6b dziatajacych z jego ramienia prawidtowo wypeitnionej karty gwarancyjnej tj. zawierajacej
date sprzedazy, podpis Wykonawcy (Przekazujacy skatepark), piecze¢ firmowa Wykonawcy, podpis Zamawiajacego
(Odbierajacy skatepark), piecze¢ firmowa Zamawiajacego. Dodatkowo Wykonawca zastrzega sobie prawo wgladu w
oryginat dowodu zakupu produktu, z wyrazna datg jego zakupu.

5. Po uptywie okresu gwarancyjnego zapewniamy serwis pogwarancyjny na zasadach okre$lonych w odrebne;j
umowie.
6. Po przyjezdzie transportu z zamawianym towarem do zamawiajacego, zamawiajgcy jest zobowigzany do

wykonania zdjeé towaru umieszczonego na ciggniku siodtowym oraz po jego roztadowaniu i podestanie emailem
Zamawiajgcemu

7. Obowigzkiem zamawiajacego jest zrobienie zdje¢ po wykonaniu montazu zamawianego towaru

§3

1. Wady objete gwarancja moga by¢ naprawione na miejscu lub w wyjatkowych sytuacjach, poprzez wymiane
catkowicie uszkodzonej cze$ci na nowa. Wybér sposobu usuniecia wady nalezy do Gwaranta.

2. W przypadkach gdy usuniecie wady nie jest mozliwe lub wigzatoby sie z nadmiernymi kosztami, Wykonawca

zastrzega sobie prawo wymiany produktu na nowy, wolny od wad lub zwrécenia Zamawiajagcemu uiszczonej w dniu
zakupu kwoty.

3. Wykonawca utrzymuje na stanie czesci gotowe do szybkiej wymiany, w razie zajscia takiej konieczno$ci.

4. Podzespoty wymienione w ramach naprawy gwarancyjnej staja sie wtasnos$cia Wykonawcy.
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5. Za istotne naprawy rzeczy objetej gwarancja (art. 581 kc) uwazane s3: catkowita wymiana konstrukeji
drewnianej - elementéw no$nych, lub catkowita wymiana urzgdzenia.

§4

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte na skutek niewtasciwego i niezgodnego z przeznaczeniem
uzytkowania oddanego dzieta lub uzytkowania dzieta po ujawnieniu sie wad, albo szkody wynikte na skutek korzystania
z dzieta uszkodzonego.

Tryb i spos6b zgtaszania wad objetych gwarancja:

1. Zamawiajacy, zgodnie z normami, w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu, do czasu
ich usuniecia, powinien zabezpieczy¢ urzadzenia w sposéb uniemozliwiajacy ich uzytkowanie.

2. Wade nalezy zglosi¢ niezwtocznie po jej wystapieniu do dziatu serwisu Wykonawcy.

3. Naprawy gwarancyjne nalezy zgtaszac:

a. telefonicznie: (12) 393-43-07, 510-200-071 (od 8:00 do 14:00 w dni robocze),

b. na adres e-mail: serwis@techramps.com.

4. Zglaszajacy winien podac i przestac: imie i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz dane adresowe Zamawiajgcego,
adres lokalizacji skateparku, opis problemu oraz zdjecia.

5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciggu 7 dni roboczych, a naprawa bedzie wykonana w ciggu 14 dni
roboczych. W szczeg6lnych przypadkach termin naprawy moze sie wydtuzy¢ do 30 dni roboczych.

6. Wykonawca zastrzega sobie, ze ze wzgledu na zmieniajgce sie warunki atmosferyczne, zgtoszenia reklamacyjne

sktadane w okresie jesienno-zimowym bedg realizowane od 30 marca nastepnego roku w kolejnosci nadsytanych
zgloszen.

§5

1. Zamawiajacy zobowigzany jest na wlasny koszt dokonywac¢ kontroli urzadzen zgodnie z norma PN-EN14974
(Wymagania bezpieczenstwa i metody badan, z tym ze coroczny, ptatny przeglad w okresie gwarancji Wykonawca
zastrzega sobie wykona¢ samodzielnie lub przez osoby dziatajace w jego imieniu.

2. Warunkiem waznos$ci gwarancji jest coroczny przeglad elementéw skateparku, wykonywany przez
przedstawiciela Wykonawcy na warunkach odrebnego zlecenia.
3. Warunkiem wazno$ci gwarancji na elementy drewniane i metalowe jest wykonanie przez

Zamawiajgcego/Zarzadzajacego prac konserwacyjnych (zgodnie z Instrukcja konserwacji urzadzen skateparku), ktore
nalezy przeprowadzi¢ minimum raz w roku.

§6

1. Uszkodzenia wynikte z nastepczej nier6wnosci terenu nie podlegajg gwarancji.

Zniszczenia urzadzen wynikajace z niewtasciwych uwarunkowan terenu (nieréwnosci, btoto, brud itp.) sa wykluczone z
gwarancji.

2. Uszkodzenia mechaniczne, wynikte np. z uderzen o element jezdny (pekniecia, uszczerbki laminatu itp.) nie
podlegaja gwarancji.

3. Gwarancja na $cieranie i uszczerbki mechaniczne nie dotyczy slajdowania i grindowania.

4. Drewno jest produktem naturalnym, podlegajacym wplywowi temperatury i wilgotnosci. Ewentualne
odksztatcenia sklejki sa naturalnym zjawiskiem i nie podlegaja reklamacji.

5. Gwarancja nie pokrywa niewielkich uszkodzen (takich jak przebarwienia, rysy, przetarcia, wkle$niecia),
normalnych przetar¢ farby lub dekoracji, pogorszenia warstwy jezdnej spowodowanej przez warunki atmosferyczne.

6. Gwarancja nie pokrywa szkéd spowodowanych przez sity wyzsze takie jak huragan, tornado, pow6dz, pozar i
zamieszki.

7. Zniszczenia spowodowane przez lokalne otoczenie (drzewa, powodzie, obsuwanie sie ziemi) nie podlegaja
gwarancji.

8. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajacych z winy osoby trzeciej, aktow wandalizmu i dewastacji,
niewtasciwego uzytkowania rzeczy, braku odpowiedniej konserwacji, nieprawidtowego korzystania lub obstugi.

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku kradziezy elementéw skateparku.

10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku braku biezacej konserwacji zgodnie z dostarczong w
dniu odbioru Instrukcjg konserwacji.

11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku rezygnacji z wykonania corocznego przegladu, o

ktérym mowa w § 5, pkt 2.
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12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku wszelkich préb napraw i przerébek podejmowanych
przez nieuprawnione osoby lub firmy.

13. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku wtérnych uszkodzen wynikajgcych z w/w przyczyn.
§7

1. Jest zalecane, aby urzadzenia byly poddawane okresowym zabiegom serwisowym i konserwacyjnym w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa i uzytecznosci.

2. Umowa gwarancyjna nie jest umowa serwisowa. Wszelkie prace konserwacyjne oraz przeglady niezwigzane z

usuwaniem usterek objetych gwarancja, wykonywane zaré6wno w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym, moga
zostac przeprowadzone wyltgcznie na warunkach odrebnego zlecenia.

§8
Niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z innych
umow zawartych miedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

§9

We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejsza gwarancja majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.8. Sprzet
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST 01.

7.9. Transport
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST 01.

8. Wykonanie robot
6.4. Warunki niezbgdne do prawidtowe;j instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢, aby wilgotno$c otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 30C od panujgcej w danym
miejscu temperatury punktu rosy.

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jako$ci mogg by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego
(przeszkolonego przez producenta) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym
przez producenta nawierzchni (wykonawca powinien dotgczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania).
Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ min. piecioma
referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiektéw o powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczng oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty okreslajace jednoznacznie jej parametry techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB)
oraz dokumenty zaswiadczajgce mozliwosc¢ ich wykorzystania (Atest PZH).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, ST, PZ], harmonogramem robét oraz
poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatéw i elementéw rob6t musza by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
po6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

9. Kontrola jakos$ci robot
9.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST 01.
Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawcy.
9.2. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej i SST..
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10. Obmiar robot
10.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 01.
10.2.  Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

Zalezno$¢ ta przedstawia sie nastepujaco:

Lp. Odlegto$¢ pomiedzy mierzonymi Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
punktami w mb
1 0,1 2
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20

Wartos$ci te powinny korespondowaé z odchytkami podbudowy betonowej, poniewaz technologia wykonania
nawierzchni sportowych, oraz jej grubos$¢ (mierzona w mm) utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie

zastanych nieréwnoéci. Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

11. Podstawa ptatnosci
11.1.  Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pflatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 01.

12. Przepisy zwigzane
Spis przepisow zwigzanych podano w SST 01., oraz:
- Aprobata ITB,
- Atest Higieniczny PZH,
- Deklaracja zgodnosci,
- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.

225  Urzadzenia —
w.g.\projektu technicznego

Stojaki nalezy zabetonowac na state w fundamencie odpowiednio do rodzaju sprzetu
Badania kontrolne obejmuja kontrole:

Sprawdzenie pionowosci i dziatania

Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw i zastosowanego materiatu .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.
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Ogoélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7. W czasie kontroli szczeg6lna

uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnoS$ci prowadzenia rob6t rozbiérkowych z projektem organizacji rob6t

i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola podbudowy.

Odchytki wymiarowe nasypow powinny sie zawiera¢ w granicach:

+ 2-5 cm - dla rzednych korony,

+ 5 cm - dla szeroko$ci korony,

+ 15 cm - dla szerokosci podstawy.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i zasypu wykop6w polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zastosowanie wiasciwych gruntéw i frakcji w nasypach oraz wiasciwej wilgotnosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozpar¢ stosowanych $cianek zabezpieczenia wykopow,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopien jego zageszczenia powinny podlegaé odbiorom cze$ciowym. Po zakonczeniu catosci
robét ziemnych nalezy dokonac¢ odbioru konnicowego i sporzadzi¢ protokot koncowy.

Réwnos¢ podtoza pod ptyte boiska mierzona na dtugosci 3 m powinna wynosi¢ < 5 mm, a spadki powinny zawierac sie
w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem nie moze przekraczac 35
m.

6.3. Kontrola wykonania nawierzchni.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni drogi i placow mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN - 68/8931 - 04
nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z DP z tolerancja * 0,5 %.
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm. Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych
nawierzchni powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Spadki nawierzchni boiska zostaja wytworzone przez uksztattowanie podtoza. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni
i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

1.Kotwy mocowania osprzetu

Dopuszczalne odchylenie wysokos$ci pomiedzy ptaszczyznami sgsiadujacych dwoch kostek nie moze przekracza¢ 2 mm.
Elementy betonowe na tukach nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly sie wachlarzowo, jednak nie byty szersze niz 9
mm.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci
wykonania z dokumentacja projektowg poprzez:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét.

Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robé6t podano w Ogélnej ST. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca
zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar
robét.
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7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi s3 jednostki przyjete dla poszczeg6lnych robét w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.
8. ODBIORY ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robét. Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji, opisanych w niniejszej SST
tolerancji wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH.

Zasady rozliczenia robét jw. Okres$lono w ST ogdlne;j.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE.

10.1. Zwiazane normatywy.

WTWiO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogoélne.

10.2 Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

Opracowat : Jan Piwowar
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